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tovébbiakban egyiittesen mint Felek

1. Preambulum
1.1. A felek rogzitik, hogy Acs Véros Onkorményzata (cime: 2941 Acs, Gyar u. 23.) mint

ajanlatkérd (Megrendel8) a kdzbeszerzésekr6l sz616 2015. CXLIII. térvény (tovabbiakban: , Kbt.”)
112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan nyilt eljarast inditott ,, Acs Vdros csapadékviz elvezetésének
fejlesztése” targyu kozbeszerzési eljarasban. A fentiek szerinti ajinlatkérd a kozbeszerzési eljards
eredményét tartalmazd frasbeli Osszegezést 2026. ¢év oktéber hé 02. napjin kildte meg
ajanlattevi(k) részére azzal, hogy a kdzbeszerzési eljirds nyertese a Vallalkozo6. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljards sordn a Megrendel6 a Vallalkozé ajanlatét fogadta el, ennek megfeleléen a
felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a térvényes hatarid6n beliil szerzédést kotnek a jelen
Szerzodéses Megallapodds és a 6.3 pont szerint hozzd kapcsolédé mellékletek (egyiittesen:

Szerzbdés) feltételei szerint.

1.2. A szerz6dés finanszirozdsa a TOP PLUSZ-1.2.1-21-K01-2022-00004 azonosit6szamu
palyazatbdl (tamogatés intenzitasa: 100 %) tértenik.

2. A szerz6dés targya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

2.1. A Megrendel6 a jelen Szerzddés keretében wAcs Viros csapadékviz elvezetésének fejlesztése”
(a tovabbiakban: Létesitmény) projektet kivanja megvaldsitani.

2.2. A felek megéallapodasa szerint a Viéllalkozd kiteles a Szerzédés értelmében a kivitelezéshez
szilkséges esetleges terveket és a Létesitményt szerzbdésszerlien, teljes korlien, miszakilag és
minéségileg kifogéastalan kivitelben, a vonatkozé magyar elSirasoknak, miszaki szabvanyoknak,
valamint a technika mai 4llasénak megfelelé minGségben, hataridében egy szakvallalat
gondossigaval elkésziteni, az ehhez sziikséges hat6sagi engedélyeket (ide nem értve az Gizemeltetési
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engedélyt) beszerezni ill. valamennyi egyéb szerzodéses kotelezettségét szerzddésszeriien teljesiteni.
A Villalkoz6 az el6bbi, a Létesitmény szerz6désszeri megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kitelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossdgi kotelezettségeinek maradéktalanul

eleget tesz.

2.3. Vallalkozé a Szerz6déses Megéallapodds alairaséval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirasokat ismeri. Véllalkoz6 a 3.2 pont szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai
tapasztalatira alapozva €s a miiszaki leirds és tervdokumentacié ismeretében allapitotta meg.
Vallalkoz6 a Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfelelé, valamint a rendeltetésszerii
hasznélatdhoz és a teljes korii, eléirt min6ségi kovetelményeknek megfeleld megjelenésti és
mindségli megvaldsitasdhoz szilkséges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a miiszaki és
igényszintbeli bizonytalansigokat is figyelembe vette.

2.4. A Megrendel6 koteles a Szerzddés szerinti fizetési és egyéb kitelezettségeit teljesiteni, ennek
keretében az 1.2 pont szerinti forrds szabalyszerli igénybevételéhez szitkséges intézkedéseket
hatérid6ben megtenni. A Véllalkozé tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatsa ill. a Szerzddés
szerinti adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a tdimogatas, a kapcsolodé hazai tarsfinanszirozas
terhére valo elszamoldsara vonatkozo speciilis hazai szabélyoknak.

2.5. A Villalkoz6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerz6dés és, vagy
annak mellékleteiben kiilén nem keriiltek nevesitésre, de a Szerz6dés targyaban megnevezett munkik
megvalositasdhoz, tovédbba a Létesitmény szerzOdésszerl kivitelezéséhez és rendeltetésszerii
hasznélatdhoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére igénnyel

a Villalkoz6 nem élhet.
3. Ellenszolgaltatas dsszege €s fizetési feltételek

3.1. A Szerzodés egydsszegii (atalanyéras) tipusi.

3.2. A Szerz6déses Ar netté 212.003.990,- forint, azaz nettd kettdszaztizenkétmillio-hiromezer-
kilencszazkilencven forint, amely megegyezik a Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevd altal a szerzddés
megkoteset megel6zd kozbeszerzési eljarasban megajanlott Gsszegével.

Villalkozé ajénlatéban az ellenszolgaltatison kivill az alabbi értékelési szempontra az aldbbi
megajanlast tette, melynek megfelelden kételes teljesiteni:

CO kibocséjtas: 135 906,5796

A CO kibocsajtas mint 3. értékelési szempont ellendrzése:

A megval6sitdis sordn a Villalkozénak a kozbeszerzési eljdrisban tett ajanlatdban megadott
mennyiséget tartani kell, melynek kovetelményét a miiszaki ellendr ellenérzi az aldbbiak szerint:

- a helyszinen az épitési napld adatai alapjan hetente ellendrzi, hogy a foldmunkdkat az
ajanlatban megajanlott foldmunkagép végzi, illetve a miiszaki ellenér sziréprébaszerti ellenbrzést

veégez

- a helyszinen az épitési napld adatai, valamint a hulladékjegyek és a hulladékésszesit6 alapjan
hetente ellen6rzi, hogy a hulladék elszéllitisit az ajanlatban megajanlott gépjdrmii (vagy azzal
egyenériékli végzi-e (tekintettel a gépjarmli EURO besoroldsara))

- az elszallitott és elhelyezett hulladék lerakodédsi helyét és mennyiségét az ajanlatban
megajanlott hulladékleraké helyek 4altal kiadott mérlegjegy/lerakéd jegy/dtvételi bizonylat
alapjan ellenérzi a miiszaki ellenér,




ezen bizonylatok és az Epitési Naplo bejegyzéseinek Osszevetésével a miiszaki ellenér
ellenérzi, hogy valamennyi hulladék bizonylatolasra keriil

- a helyszinen az épitési napld adatai alapjan ellendrzi, hogy az épitdanyag beszillitisit az
ajanlatban megajanlott gépjarmii (vagy azzal egyenértékii végzi-e (tekintettel a gépjarmi
EURO besorolésara))

ellenérzi, hogy az épitbanyag a megadott helyen keriilt-e atvételre

A foldmunkagépek, illetve a hulladékot elszallité gépjarmiivek valamint az épitdanyag beszailitasat
végzb gépjarmiivek ellendrzésével, a bizonylatok Osszegezésével, valamint a hulladékot fogadd
szervezet befogadott mennyiségrél sz6ld nyilatkozatinak, okiratainak egybevetésével a miiszaki
ellenér tudja igazolni az ajanlattevoi (Véllalkozoi) véllalds teljesiilését, amelyrdl a miiszaki ellenér
Gsszesitd tablazatot vezet.

Abban az esetben, ha a Villalkozé a segédtabldban tett vallalasat a szerzddés teljesitése soran nem
tudja betartani, tgy stlyos szerzddésszegést kvet el, és Megrendelé jogosultta valik a szerzdéstdl
val6 elalldsra/ a szerz6dés felmondasara. Ebben az esetben a Megrendelé a Kbt. 142. § (5) bekezdése
alapjan jar el, azaz bejelentést tesz a K6zbeszerzési Hatosag felé. Ezen bejelentést kdvetden pedig a
Villalkozé a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjéban foglalt kizérd ok hatélya ald keriilhet.

3.3. A Szerz6déses Arra esé mindenkori AFA a hatélyos jogi szabalyoknak megfelelden fizetends.

3.4. A Villalkoz6 a Szerzédéses Ar fejében teljes kériien vallalkozik a Létesitmény rendeltetésszerit
megvaldsitdsira, valamint az egyéb szerzOdéses kotelezettségek teljesitésére. A Vallalkozd
tudomasul veszi, hogy a Szerzédés Ar a Villalkozd szerzbdéses kotelezettségeihez tartozéd Osszes
koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétol.

3.5. Megrendelé elbleget biztosit Kbt.135.§ (7)-(8) bek. alapjan, amelynek mértéke: a netto
szerz6déses ar 10 %-a. Az el6leg elszamolasa a végszamldban torténik.

Az ellenszolgaltatis a Vallalkozo altali teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellen6r) édltal ennek
elismeréseként kidllitott teljesitésigazolas alapjan helyesen kiéllitott végszamla kézhezvételét
kovetden atutalassal — forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt.
135. § (5)-(6) bekezdései szerint - a helyesen kiallitott végszamla kézhezvételétd] szamitott 30 napon
beliil. A finanszirozas moédja: Megrendel 4ltal térténd utalassal, utéfinanszirozassal.
Megrendeld 4 db részszamla és 1 db végszamla benyijtiséra nyujt lehetdséget a vallalkozasi dij
(egytsszegli ajanlati ir netté érték), 15, 40, 60, 80 és 100 %-4nak megfelelé mértékben az alabbi
litemezésben:

1. részszamla benyujtisanak id6pontja: a véllalkozasi szerzddésben rogzitett milszaki tartalom

15 %-os teljesitettsége.

2. részszamla: a vallalkozasi szerz8désben rogzitett miiszaki tartalom 40 %-os teljesitettsege.

3. részszamla: a villalkozasi szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom 60 %-os teljesitettsége

4. részszamla: a véallalkozasi szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom 80 %-os teljesitettsége.

Végszamla benyjtisédnak idépontja: a sikeres miiszaki atadds-atvételt kovetden.
Az eldleg elszamolisa a végszamlaban torténik.

A Megrendeld a vallalkoz6i dijat az igazolt szerz6désszerii teljesitést kvetden atutalassal, forintban
(HUF) teljesiti 30 napos fizetési hataridé alkalmazisaval, az alabbiak szerint:

-alvallalkozd igénybevételének hidnya esetén a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései szerint; tovabba
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint;

-alvillalkozé igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)- (2)
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bekezdésétol eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. § szerint:

a) az ajanlattevéként szerz6do felek annak megtelelden nyujtjak be szamlajukat az ajanlatkéronek,
hogy koéziiliik melylk mekkora §sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbdl. Az egyes ajanlattevikeént
szerz6d6 felek a szamla benyujtasaval egyidejiileg nyilatkoznak arrdl, hogy az altaluk a teljesitésbe
bevont alvallalkozdk egyenként mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgéltatasbol;

b) az ajanlattevéként szerzddé felek mindegyike az dltala kidllitott szémldban részletezi az
alvéllalkoz6i teljesités, valamint az ajanlattevoi teljesités mértékét;

c) a szédmlaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerz6dd fél a
szamla kézhezvételét kdvetd tizendt napon beliil 4tutalja az ajanlattevoknek;

d) az ajanlattevdként szerz6d6 fél — amennyiben erre korabban még nem keriilt sor — haladéktalanul
kiegyenliti az alvéllalkozok széml4it, vagy az alvallalkozdval kotott szerz6désben foglaltak szerint
az alvallalkozdi dfj egy részét visszatartja;

¢) az ajanlattevOként szerz6dd felek atadjdk az ajanlatkérének az alvallalkozdi kovetelések
kiegyenlitését igazolo atutalasok igazolasainak masolatait;

f) az ajanlattevOként szerz6do felek altal benyujtott szamlédban megjeldlt, ajanlattevdi teljesités
ellenértékét az ajénlatkéroként szerz8dd fél az €) pont szerinti dokumentumok beérkezését kivetd
tizendt napon beliil dtutalja az ajanlattevoként szerz6dé feleknek;

g) ha az ajanlatteviként szerz0dé felek valamelyike a d) vagy az €) pont szerinti kételezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgéltatds fennmaradé részét az ajanlatkérd visszatartja, és az akkor illeti meg az
ajanlattevdt, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdeml$ irattal igazolja, hogy az alvallalkozé nem jogosult az ajanlattevé Altal
az a) pont szerint bejelentett sszegre vagy annak egy részére

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (7) bekezdésnek megfelelden a részszamla Gsszegét a
Megrendeld altal teljesitésigazolassal elismert szerz6dés szerinti teljesités mértékének megfeleléen
kell meghatarozni, igy, hogy a részszdmla szerinti nett$ ellenszolgaltatds a szerzddés megvaldsult

értékét nem haladhatja meg.

Az ajanlat, az elszdmolds és a kifizetés pénzneme a forint.

Vonatkozé jogszabalyok kiilonésen:

» A Kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL térvény

» Az éltaldnos forgalmi ad6rdl sz616 2007. évi CXXVII. térvény

» Polgari Torvénykonyvrol sz6l6 2013. évi V.torvény

* Az allamhaztartasrdl szol6 2011, évi CXCV. torvény

» 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021-2027 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unios
alapokbdl szarmaz6 tamogatasok felhasznéalasénak rendjérol

3.6. Tartalékkeret

Megrendeld tartalékkeretet nem biztosit.

3.7. Pétmunka

3.7.1. Felek a jelen szerz6dés fogalomrendszerében pétmunka és tobbletmunka tekintetében a Polgéri
Torvénykonyvrol szél6 2013. évi V. tdrvény 6:244. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt '
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definiciokat fogadjak el és alkalmazzak, miszerint:

A vallalkozo kételes elvégezni a véllalkozési szerzddés tartalmét képezd, de a vallalkozdi dij
meghatérozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkét is, amely nélkil a mi
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg (tSbbletmunka).

A véllalkozd koteles elvégezni az utélag megrendelt, kiilondsen tervmodositas miatt sziikségessé valo
munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatdt ardnytalanul terhesebbé (potmunka).

Mivel a jelen épitési szerzodés un. italanydijas épitési szerzodés, a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében
foglaltak alapjan a Villalkoz6 az atalanydijon feliil a pétmunka ellenértékét igényelheti, mig a
tébbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult.

Megrendeld pétmunkat kizardlag az aldbbi esetekben jogosult elrendelni:

- olyan munkilatok, amelyek elvégzése, a Szerz8dés megkétésekor a Felek egyike altal sem voltak
elore 1athatdak, a kivitelezési tervdokumentdciéban nem szerepelnek, azonban azok a szerzédésszer(t
teljesitéshez, a rendeltetésszeri és biztonsdgos haszndlathoz miiszakilag elengedhetetlentil
sziikségesek, amelyek nélkill a létesitmény rendeltetésszerlien és biztonsigosan nem lenne
hasznalhat6,

- a hatésagi engedélyek, szakhatosdgi hozzdjaruldsok kiadasdhoz szikséges - kiilondsen a
hasznélatbavételi engedélyezési eljaras soran a hatésagok altal eldirt munkak esetén.

3.7.2. P6tmunkaként csak a Megrendel® 4ltal a Szerz6dés megkotése utdn irasban elrendelt munkék
tekinthetok.

3.7.3. Helytelen, hibas, vagy hidnyos tervez6i kltségvetés kifras miatti tobbletkdltség potmunkaként
nem szamolhato el.

3.7.4. Pétmunka dijanak elszamolasi modja

- Amennyiben a kivitelezés soran pdétmunka elvégzésének sziikségessége merill fel, azt a
Vallalkoz6 a Megrendelének el6zetesen irdsban kdteles bejelenteni. Abban az esetben, ha a
Villalkozé a potmunka elvégzésének sziikségességét a Megrendeld felé el6zetesen jelzi €s
azzal kapcsolatosan a Megrendel6 kifogist nem emel, az nem értékelhetd a poétmunka
sziikségességét elismerd megrendel6i magatartdsnak.

3.7.5. A pétmunka sziikségességére vonatkozé Megrendeléi dontés esetén, a Megrendeld
szabélyszerti ajénlatot koteles kérni a Véllalkoz6tél; a Villalkozé az ajanlatkérés alapjan
ajanlattételre és ezzel kapcsolatos tételes koltségvetés elkészitésére koteles. A potmunka
elszamoldséanak feltétele, hogy a Vallalkozé benyijtsa a munkak tételes koltségvetését (tétel
megnevezése, mértékegység, mennyiség, anyag, dij, anyagdsszeg, dijosszeg) a pétmunka
sziikségességének miiszaki és gazdasdgi indokolasaval és a felmérési naploval egyiitt. Az elszamolas
soran pétmunka felir nem szdmithaté fel. A pétmunka ajénlat elfogaddsa esetén a Megrendeld
pénziigyi kotelezettségvallalast tartalmaz6 eseti megrendelést ad ki.

3.7.6. A potmunkéra vonatkozé 4razott koltségvetés(ek) elkészitésénél a Szerz6dés megkdtésére
iranyulé eljarasban benytjtott drazott koltségvetési tételek anyagkéltség és munkadij egységarai,
mint maximalt arak alkalmazhatok.

3.7.7. Azon tételek esetében, amelyek nem szerepelnek a benyijtott drazott koltségvetésben, a
Villalkoz6 a kivetkezd arképzést atkalmazhatja:

a) Az anyagkoltség egységar meghatarozdsinak tekintetében az anyagok onkdltsége szamlaval
igazoland6, amelyre a norma szerinti kalo, valamint széllitdsi- és anyagigazgatasi dij
szimithato fel, amelynek értéke 10 %



b) A munkadij egységar meghatérozasa kizardlag a Vallalkozo 4ltal — a nyertes ajanlatdban
benyujtott drazott kditségvetésben alkalmazott rezsioradijakkal térténhet.

3.7.8. A Megrendel6 altal elrendelt potmunkat - ha a pétmunka pénziigyi elszamolhatésiginak
feltételei is biztositottak - a Vallalkozonak haladéktalanul el kell végeznie, olyan médon, hogy az a
kivitelezés elérehaladasat, illetve a Szerz6désben meghatarozott véghataridét ne veszélyeztesse.

3.7.9. Pétmunka elrendelése esetén — amennyiben a Megrendel6é a potmunkaajanlatot elfogadja - a
tartalékkeret erejéig szerz6désmodositisra nincs sziikség. A tartalékkeret tullépése esetén az
ellenérzd hatdsidgok (Kozremiik6dd Hatdsag, vagy Kozbeszerzési Hatdsag, sth.) sem miiszaki, sem
finanszirozasi, sem pedig jogi kifogast nem emel és a szerzédés médositasa nem iitkézik a Kbt.
rendelkezéseibe - a Felek a szerzodés 3.2. pontjat (Vallalkozo dij) Osszegét a megrendelt pétmunka
Osszegével megelmelve modositjak.

3.7.10. Felek megéllapodnak, hogy az esetleges pétmunkék ellenértéke a végszamlaban
érvényesithetd.

3.8. Teljesitési biztositék:

Meértéke a teljes &fa nélkiil szamitott szerzodéses ellenérték 5 %-a, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés
szerint a vallalkozasi szerz6dés hatalybalépésekor kell rendelkezésre bocsatani a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjaban meghatarozott médon (a biztositék az ajanlattevéként szerz6d6 fél valasztisa
szerint nyljthaté ovadékként az elbirt pénzosszegnek az ajanlatkéréként szerz6d6 fél fizetési
szamlajara térténé befizetésével, atutaldsival, pénziigyi intézmény vagy biztosité 4ltal véllalt
garancia vagy készfizetd kezesség biztositdsival, vagy biztositasi szerz8dés alapjan kidllitott —
készfizetd kezességvallalast tartalmazoé — kotelezvénnyel). A teljesitési biztositéknak a miiszaki
dtadas-atvételi eljaras eredményes lezarasaig kell érvényben lennie. A Szerzidés nyertes ajanlattevo
dltali nem vagy nem szerzOdésszerii teljesitése esetére Ajénlatkérsd a teljesitési biztositék terhére
szerzbdésszegésbil eredd igényeinek érvényesitése érdekében kielégitést kereshet.

3.9. Jolteljesitési biztositék:

Meértéke a teljes 4fa nélkiil szamitott szerz6déses ellenérték 5 %-a, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés
szerint a jotallasi kotelezettség kezdetének id6pontjdban (vallalkozasi szerzOdés teljesitésének
idépontja) kell rendelkezésre bocsatani a Kbt. 134, § (6) bekezdés a) pontjdban meghatdrozott
mddon (a biztositék az ajanlattevoként szerz6dd fél valasztdsa szerint nyjthaté ovadékként az elirt
pénzosszegnek az ajanlatkérékent szerzodo fél fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutalasval,
pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetdé kezesség biztositasaval,
vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvillalist tartalmazd —
kotelezvénnyel). A jolteljesitési biztositéknak a sikeres miiszaki dtadais-atvétel napjatdl szamitott 36
hénapos jotallasi kotelezettség Véllalkozénak nem vagy nem jog- és szerzddésszerli teljesitése
esetére kell fennallnia.

3.10. A Villalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel$ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozdé addkételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak. Tovabba a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szadmara megismerhetdvé teszi és a Kbt. a 143, § (3) bekezdése szerinti
ligyletekrél a Megrendel§t haladéktalanul értesiti.

4, A megval0sitas idotartama, teljesités hatdrideje és a teljesités helye
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Teljesitési hataridé: A Vallalkozd a Létesitmény szerzddésszerit megvaldsitdsat a munkateriilet
atad4satdl szamitott 240 napon beliil kbteles teljesiteni (a munkateriilet tadésa a szerz6dés hatélyba
1€pését6l szamitott 15 munkanapon belill megtorténik). Hatéridén beliil teljesit a Vallalkozo,
amennyiben a miszaki 4tadéas-atvételi eljaras megkezdésére a fenti hatariddn belil sor keriil. A
miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdésének hatarideje a teljesitési hatdrid6 utolsé napja.

A teljesités helye: 2941 Acs, Ady E. utca, Arpad utca, Tlizolt6 utca, Vordsmarty utca

4.1.1 ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A Véllalkozé a Munkak, illetve a Munkak kiilon Miiszaki Atadas-4tvételi Eljards keretében ataddsra
keriilé részének befejeztével a teljesités el6tti megvizsgdldsra torténd felajanlasrdl (alkalmas-e az
4tadas-atvétel megkezdésére a teljesités) a Miszaki Atadds-dtvételi Eljards megkezdésének
hatarideje el6tt legaldbb 10 (tiz) naptéri nappal koteles értesiteni a Megrendel6t azzal, hogy a Miiszaki
Atadés-atvételi Eljaras megkezdésére készen 4ll (a tovabbiakban ,,Készre Jelentés™).

A Megrendelé az értesftéstdl szamitott 3 (harom) naptari napon beliil koteles az Epitési Teriileten
megjelenni, és a teljesitést megvizsgalni abbdl a szempontbol, hogy az az atvétel megkezdésére — a
megkezdésre elbiranyzott dllapotban - alkalmasnak tekinthet6-e.

Ha a Megrendel6 megallapitja, hogy

(a) az atadassal érintett Munkak befejezédtek, és az elsé attekintés alapjén a teljesités lényegében
hidnymentes és varhat6, hogy a még esetleg fennallo hibék, illetve hidnyossigok a Miszaki
Atadas-4tvételi Eljaras lezérasig rendelkezésre 4ll6 iddben elvégezhetbek lesznek, errél azzal
értesiti a Véllalkozot, hogy a Miiszaki Atadas-4tvételi Eljaras megkezdésének nincs akadalya;

(b) ellenkezé esetben meghatdrozza azokat a javitdsokat és hianypoétlasokat, amelyeket a Miiszaki
Atadas-atvételi Eljaras megkezdéséhez még el kell végezni.

A fenti (b) pont szerinti nyilatkozat kiadasa esetén a Véllalkozé haladéktalanul megkezdi a megjelslt
hibik, hidnyossagok kijavitasat, potlasat, és amikor gy itéli meg, hogy a Munkdk alkalmasak a
jelen Szerzédés feltételei szerint a Miiszaki Atad4s-atvételi Eljaras megkezdésére, ismételten értesiti
a Megrendelét a Készre Jelentésr6l, azzal, hogy a kolcsonds egylittmiikdésre tekintettel, a
fentiekben meghatérozott idétartamoktdl a révidebb idétartamok irdnyéban eltérhetnek.

A Miiszaki Atadés-atvételi Eljaras csak akkor kezdhetd meg, ha a Megrendel6 a Készre jelentést
elfogadja. Ez nem jelenti azt, hogy a Megrendeld elfogadta a teljesitést, csak annak rogzitését jelenti,
hogy a teljesités allapota, a teljesités adott szakasziban alkalmas a Miiszaki Atadés-atvételi Eljaras
megkezdésére. A Megrendel$ ez esetben megteszi a sziikséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Miiszaki Atadés-atvételi eljarison azon személyek/szervezetek is részt vegyenek
akiknek/amelyeknek a kézremiikdése Megrendeld részérol feltétleniil sziikséges.

A miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének feltétele az atadasi dokumenticié megrendeld
részére torténé ataddsa. A dokumentécionak az aldbbi kovetelményeket kell kielégitenie (amely
vonatkoztathatd):
Formai kovetelmények:
(a) oldalszamozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos szdmozasa;
(b) 1 eredeti, 1 masolati + 1 elektronikus példiny (az elektronikus példanyban a
megvaldsulasi tervek .dwg és .pdf dlloményokkal is).
(¢) adokumentécié oldalait cégszerti aldirassal kell ellatni
Tartalmi kdvetelmények:
(a) felelds miiszaki vezet6i €s kivitelezOi nyilatkozatok;
(b) beépitett anyagok megfelel6ségi dokumentumai;
(c) épitési hulladékkezelés dokumentumai
(d) mérési-, valamint labor jegyzdkonyvek;
(e) jelen szerzb6désben rogzitett egyéb dokumentumokat n
() jotallasi jegyeket ( ;
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(g) Dbeépitett szerkezetek, berendezési €s felszerelési targyak hasznalati és karbantartasi
utasitasait

(h) jogszabalyban rogzitett egyéb iratokat

(i) vizsgélati jegyzbkonyvek (pl: tomorség, teherbirds, vizzardsidg, nyomasproba,
ivévizvizsgilat, stb...);

(G) belizemelési, probaiizemi jegyzokonyvek;

(k) tandsitvanyok;

(1) megvalosulasi tervdokumentdcid; geodéziai bemérési terv (koordinatajegyzék);
megvalosulési tervlapok.

A Miszaki atadas-atvételi Eljarast a Munkak teljes koriu elvégzését, és a Vallalkozo altali Készre

Jelentést kovetden legkésobb a teljesitési hatdridd napjéan kell elkezdeni és a megkezdésétdl szamitott

legfeljebb 30. (harminc) naptéari napon be kell fejezni. E hataridé elteltekor a Megrendeld a Munkak

atvételérél vagy az atvétel megtagadasardl nyilatkozni koteles. A Megrendelé a Munkakat akkor

veszi at, ha azok hidny és hibamentesen az eldirdsoknak megfelel6en keriiltek elvégzésre.

A Miiszaki Atadés-atvételi Eljaras kiterjed kiilonosen, de nem kizérélag a kovetkezdkre:

(a) megtekintés, bejaras, mindségi, funkciondlis és esztétikai ellendrzés,

(b) atvételkori vizsgalatok lefolytatasara,

(c) az atadés-atvételi dokumentaci6é formai és tartalmi kévetelményeit tartalmazo dokumentécié
Atadasa.

Az Atadés-4tvétel lezarisa

A Feleknek a Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras sorin lefolytatott vizsgilat megallapitasait

jegyzdkdnyvben kell rogziteniiik. A jegyz6konyvnek tartalmaznia kell legal4bb az aldbbiakat:

(a) aMegrendel6 szerint még fennall6 hibak, hidnyok felsorolésat, értékét és a Megrendels altal a
kijavitdsra, pétlasra megjelolt ésszerii hataridot, és a Vallalkozo ezek kijavitdsara, potlisara
vonatkozd, a hataridét elfogadd nyilatkozatat,

(b) az 4tadds-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait,

(c) azismert és érvényesiteni kivant igényeket,

(d) aMegrendeldnek az atadds-atvétel soran atadott miiszaki dokumentécio listdjat (tervek, mérési
jegyz6konyvek, tanvsitvanyok, hasznalati, kezelési utmutatdk, j6tallasi jegyek, karbantartési,
kezelési utasitasok),

(e) a jegyzOkonyvben rogziteni kell tovibbd az eljards eredményességét vagy
eredménytelenségét, azaz a Megrendeld nyilatkozatat a Munkak atvételére vagy elutasitisara
vonatkozoan, ez utdbbi esetben ennek indokait,

(f) ajegyzdkonyvben rogziteni kell tovabbé — sikeres atadas-atvétel esetén — a jotallasi id6 kezdd
id6pontjat és a j6tallasi idd végét,

(g) aJogszabaly altal megkivant tovabbi tartalmi elemeket,

(h) aFelek képviselbinek alairasat.

A jegyz6konyvben a Megrendeld nyilatkozik a teljesités elfogadésardl - amennyiben a teljesités a

rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas -, indokolt esetben annak elutasitasarol, illetve arrdl, ha a

teljesités jelen allapotaban még hibajavitasra, hidnypotlasra szorul.

Nem tagadhatd meg az atvétel a teljesités olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek més

hibakkal, hianyokkal §sszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potldsukkal jaré munkak folytan sem

akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot (a tovabbiakban ,,Rendeltetésszerti Hasznalatot Nem

Akadélyozo Hiba™), és azok kijavitasat, potlasat a Véllalkozé a Megrendels 4ltal megjelolt ésszerd

hatiridére vallalta. Amennyiben a Megrendelé a Miiszaki Atadas- atvételi Eljaras soran

Rendeltetésszerii Hasznalatot Nem Akadalyozé Hibékat jelolt meg, azokat a Vallalkozo a javitasi

id@szakban koteles kijavitani, potolni.



Amennyiben az eldzetesen irdsban egyeztetett atadas-atvételi idépontban a Véallalkoz6é nem vagy
nem megfeleld - képviseletre jogosult — akdr meghatalmazott — személlyel - képviselteti magat, ugy
a Megrendelé jogosult a Miiszaki Atadés-atvételi Eljérdst egyoldalian lefolytatni. A Megrendeld
altal a Villalkozé tavollétében felvett hibajegyzék a Vallalkozé éltal elfogadottnak minésiil. A
Villalkoz6 tdvolmaradasa nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzddés szerinti kijavitasi és egyéb
kotelezettségének a teljesitése aldl.

A javitasi id6szakban elvégzendd munkak és a Munkdak végleges atadasa

A javitssi idészak (a tovébbiakban ,Javitsi Id8szak”) a Miiszaki Atadés-atvételi Eljaras
megkezdésének napjan kezd6dik és a Miiszaki Atadés-atvétel lezdrasaig tart.

A Javitasi Idbszakban a Megrendeld altal a jegyzOkonyvben meghatarozott javitisokat és
hidnypétlasokat a Vallalkozé folyamatosan végzi és értesiti a Megrendeldt a hibék kijavitisarol,
hidnyok pdtlasardl, és a Megrendel6 ismét megvizsgilja a teljesitést. A Felek a fentiek szerinti
eljarasukat mindaddig kotelesek folytatni, amig a teljesités alkalmassd nem valik a Végleges
Atadaésra.

A Munksk végleges stadasa (a tovébbiakban , Végleges Atadas™) egyben a Miiszaki Atadds-atvételi
Eljards befejezése/lezardsa, amelyre akkor keriilhet sor, ha a Javitasi Id6szakban elvégzendo
munkdkat a Vallalkozé hianytalanul, teljes koriien és szerzodésszeriien teljesitette.

Ha a Vallalkozé elmulasztja a Miiszaki Atadas-atvételi eljaras lezarasdrél sz6l6 jegyzékonyvben
rogzitett barmely Rendeltetésszerli Hasznélatot Nem Akaddlyozd Hiba megadott hataridén beliili
kijavitasat, a Megrendel6 donthet, gy hogy a Javitasi Id6szakot lezarja.

A miiszaki dtadds-atvételi eljaras befejezése soran az épitési munkateriiletet Véllalkoz6 a Megrendeld
részére visszaadja. Amennyiben az épités dokumentaldsa elektronikus épitési naploban tortént (a
tovéabbiakban e-naplo), az eljaras eredményes lezarasanak feltétele a munkaterillet e-naploban torténd
visszaaddsa.

Epitési Teriilet helyreallitisa

A Muiszaki Atadas-atvételi Eljaras befejezéséig — vagy ha Javitasi Idészak ezen iddpontignem zérult
le a Végleges Atadésig - a Vallalkozénak el kell tavolitania az Epitési Teriileten még meglévé
eszkozeit, a megmaradt anyagot, térmeléket, hulladékot és az ideiglenes létesftményeket.

Birtokbaadas

A Felek eltéré megallapodasénak hinyéban a Villalkozé az Epitési Teriiletet a 191/2009. Korm.
rendelet elbirasai szerint kételes a Megrendel6 birtokaba adni.

4.2. Villalkoz6 a szerzddésben foglalt teljesitési hatarid6 késedelmes teljesitése esetén, a késedelem
minden naptdri napja utén a teljes nett szerzédéses ellenérték 1 %-a mértékil késedelmi kotbért
koteles fizetni. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20 napra es6 érték lehet, mely elérése esetén
Megrendeld jogosult a szerzddést azonnali hatdllyal felmondani/attol elallni, a Vallalkozdval

;o oryr

4.3. Amennyiben a szerzodés teljesitése olyan okbdl, amiért a Viallalkoz6 felelés meghitsul, gy
Villalkozé meghitsulasi kotbért koteles fizetni Megrendel$ részére, melynek mértéke a 3.2 pont
szerinti ellenértéknek 25 %-a.

A’ kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzOdésszegésbdl ered6 egyeb igények
érvényesitésének lehetdségét. A késedelmi kitbér fizetése nem mentesiti Viéllalkozot a teljesités alol.
Nyertes ajanlattevd a Ptk. 6:186. § alapjin mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége alol, ha
szerzOdésszegését kimenti,

Megrendel felhivja a Viallalkozé figyelmét, hogy a Véllalkozé stlyos szerzddésszegést kovet el €s
viseli kovetkezményeit, ha az altala vallalt, a 3. értékelési részszempont keretében bemutato
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jarmiivek EURO besorolasdnidl kedvezdtlenebb besoroldst (nagyobb kdrnyezetterheléssel jard
gépjarmiivek) végzik a foldmunkat és/vagy a keletkezd hulladékok épitési helyszinrdl torténd
elszallitdsat és/vagy az értékelési szempontra megajanlott épitbanyagok a teljesités helyére térténd
beszallitdsat. Megrendeld a feltételek teljesilését folyamatosan ellendrizni fogja, és amennyiben
Vallalkozé a vallalt kotelezettségét 2 alkalomnal tSbbszér megszegi, Ugy az sulyos
szerzodésszegésnek mindsiil, Megrendelé a szerzddést azonnali hatillya felmondja, attél elall
érvényesitve a meghitsulasi kotbér Gsszegét. Ebben az esetben a Megrendelé a Kbt. 142. § (5)
bekezdése alapjan jar el, azaz bejelentést tesz a Kozbeszerzési Hatdsig felé. Ezen bejelentést
kovetben pedig a Vallalkozé a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizar6 ok hatalya ald

keriilhet.

Iranyado a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének, illetve a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésének elbirdsai.

Megrendeld tijékoztatta Kivitelez6t arr6l, hogy a munkateriileten intézmény miikédik a
teljesités idGtartama alatt, melyre tekintettel Kivitelezd a jelen szerzddés szerinti feladatait
koteles erre és a kozbeszerzési eljarasban csatolt ajanlatit képezd organizacios tervre is
figyelemmel végezni.

4.5. A Villalkoz6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér dsszegével csokkentve
fizeti ki a nyertes ajanlattevé aktudlis szamlajét, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében foglaltakra. Kotbérfizetési kotelezettség esetén Véllalkozé koteles kiilon
nyilatkozatban is elismerni Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Véllalkozé a kétbérfizetési
kotelezettségének elismerését jogszeritleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele
szemben minden, e kitelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot.

5. A Vallalkozé altal nydjtott jotallas

5.1. A Villalkozé egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres és hidnytalan miszaki atadas-atvétel
napjatél szamitott 36 honap. A jotallasi idészak a sikeres és hidnytalan miiszaki dtadas-atvételi eljaras
sikeres lezarasat kévet6 napon kezd6dik. Esetleges javitis vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a
javitott/kicserélt részre vonatkozéan tjrakezdédik. Amennyiben valamely jogszabdly magasabb
katelezd jotallasi idOtartamot hatdroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a Megrendeld
altal el6irt 36 hénapos jétallasi idétartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a
jogszabaly altal kotelezden elbirt jotallasi id6tartam az alkalmazando.

5.2. Vilialkozo jotall a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszeri teljesitéséért, tovabba
az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagéért és mindségéért fiiggetleniil attol, hogy azokat
sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza.

6. Egyéb rendelkezések

6.1A Szerztdés és a felek k6zdtti kommunikacié nyelve a magyar. A szerzddés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitisok) a kommunikaci6 a résztvevd szervezetek
kozott irdsban, hivatalos aldirt levél, vagy fax tjan torténhet.

Egyéb, a szerzddés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladisét nem befolyasold esetben az elektronikus
kommunikécié (pl.: e-mail) elfogadott.

A szerzddés teljesitésével kapcsolatos tigyintézésre és képviseletre a Felek altal felhatalmazott
személyek:
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Megrendel6 részérdl

név: dr. Szentirmai Istvan
cfm: 2941 Acs, Gyér u. 23.
fax: -

telefonszam: +36202473498
e-mail: titkarsag@acsvaros.hu

Villalkozd részérél

név: Fail Tamas

cim: 2890 Tata, Faller J. u. 2.
fax: -

telefonszam: +36706409676
e-mail: iroda@fenyesepito.hu

Az (elektronikus) Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:

Megrendel6 részérol:
Név: Magyar Akos
Tel:+36302278910
NUJ szém: 5238243831

Villalkoz6 részérdl:
Név: Fail Tamas

Tel: +36706409676
NUJ szém: 172372516

Villalkoz6 1észérdl az ajanlatiban az értékelési részszempontra megnevezett szakemberek: Fail
Tamés 36 hénap (név és tobblet tapasztalat), a szakember a szerzddéskotéskor igazolt felelés miiszaki
vezet6i kamarai regisztracids szdma:11-5001

6.2. A Szerzédésre a magyar jog az iranyado. A Szerzodésbdl szarmazo jogvitdkat a felek
elsédlegesen békés titon rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Ugy felek kikétik a
Koméromi Jarasbirdsdg, illetve a Tatabanyai Torvényszék illetékesseget.

6.3A jelen Szerzé6déses Megéllapodasban nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Szerz6déses Megallapodés elvalaszthatatlan részét képez6 az alabbiakban mellekelt
dokumentumok az irdnyaddk, amelyek a jelen SzerzGdéses Megallapodassal egyiitt a Szerzodest
alkotjak, igy egyiitt olvasanddk és értelmezenddk. A dokumentumok kozétti ellentmondas esetén a
sorrendben elébb 4ll6 dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb 4ll6 dokumentum

rendelkezéseit.

6.3.1. Kozbeszerzési dokumentumok (ajanlattételi felhivas, dokumenticid, adott esetben azok
modositasa(i); kiegészito tajékoztatés stb.)

6.3.2. Villalkozd, mint nyertes ajanlattevd ajénlata.

6.4. A kilfoldi adéillet6ségli Véllalkozé koteles a szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illet6sége szerinti adéhatésagtol a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet a

nyertes ajanlattevére vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

6.5.A Szerzd6 felek megallapodnak, hogy:
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a) a Vallalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62, § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében merlilnek fel, és amelyek a Viallalkozé addkételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak

b) a Villalkozo a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel
szamdara megismerhet&vé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdése szerinti {igyletekrl a Megrendel&t
haladéktalanul értesiti

6.6.A Szerz6do felek megdllapodnak, hogy:

A Megrendeld a szerzddést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstol eléllhat,
ha:

a) feltétlentll szilkséges a szerzédés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
0j kiézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutédlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;

vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjén a k6zbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kitelezettségszegési
eljards indult vagy az Eurdpai Unié Birésdga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljardsban
kimondta, hogy az Eur6pai Unidé jogabol eredé valamely kotelezettség tekintetében
kdtelezettsegszeges tortént, €s a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis

6.7.A szerzddés teljesitése soran Vallalkoz6 és Megrendeld kozott egyiittmiikddési kotelezettség all
fenn, melynek soran

a) a Megrendeld jogosult barmikor a munkat a helyszinen ellenbrizni, a munkaval kapcsolatban a
Villalkozo6t6l felvilagositast, tajékoztatast kérni; Vallalkozo kdteles tajékoztatdst nynjtani;

b) Villalkoz6 koteles a Megrendel6 képvisel6jének a munkateriiletre valé bejutasat folyamatosan,
korlatlanul biztositani;

b) szakszeriitlen munkavégzés Megrendeld képviseldje a kivitelezési munkédt haladéktalanul
leallittathatja;

c) Villalkozd kételes az ¢épités egyes fazisainak ellentrzését lehetdvé tenni, a helyszinen
rendelkezésére allo segedszerkezetek biztositdsaval (1étra, allvanyzat, mobil allvéany, stb...); ennek
keretében a csak segédszerkezet segitségével megkozelithetd munkarészek ellentrizhetésége
érdekében megrendel6t, ill. képviselojét koteles értesiteni a segédszerkezetek tervezett
bontéasa/elszallitasa elott 72 oraval; amennyiben a segédszerkezet hasznalata kezel6vel lehetséges (pl.
Onjaré emel6), megrendelé képviseldje részére azt -elére egyeztetett idépontban- kezelvel egylitt
kell biztositani;

d) felek a kivitelezési munkak id6tartama alatt heti rendszerességgel azonos idépontban kooperacios
értekezletet tartanak; Villalkozé koteles a koopericids értekezleteken cégképviseletre jogosult
személlyel részt venni és ott konstruktivan kézremitkddni; a koordinacids értekezleteken jelen kell
lennie a felelés miiszaki vezetdknek is (azon szakdgak vonatkozdsdban, amelyek az adott héten
munkavégzéssel €rintettek, ill. voltak/lesznek); a kooperaciokrol késziilt jegyzOkdnyvben foglaltak —
a szerz6dés figyelembe vételével- felek szamara kotelezd érvényiiek;

Amennyiben Villalkozé a szerzodeés teljesitése alatt a fentiek szerinti egyiittmiikodési feltételeknek
nem tesz eleget, szerzddeésszegest kovet el.

6.8. A szerzddés teljesitése sordn Vallalkozo a megfeleld kivitelezés-minéség biztositasa érdekében:
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a) az ajénlatidban megjelolt felelés miszaki vezetdket a kivitelezés teljes idétartama alatt biztositja,
azaz a kivitelezési munkak a jelolt felelés miiszaki vezetdk folyamatos helyszini irdnyitdsa alatt
folynak;
b) az ajénlatidban megjeldlt felelés miiszaki vezetdk a kivitelezési alatt az elektronikus épitési
napléban legaldbb minden 3. napon, amely napon munkavégzés tortént, technologiai-, szakszeriiségi-
, és mindségbiztositdsi vonatkozasl bejegyzést tesznek; a bejegyzés az adott idészak alatt tértént
munkavégzések egészére kell, hogy kiterjedjen;
c) az eltakarasra keriil szerkezeteket/feliileteket miiszaki ellendr részére bemutatja; az eltakards csak
milszaki ellen6ri jovdhagyassal torténhet; az eltakaras-ellen6rzés igényét Vallalkozé az ellenOrzés
kért id8pontjat megel6zoden legaldbb 36 6raval az épitési napldban és személyesen/telefonon is jelzi;
Villalkozé koételes a munkajat gy szervezni, hogy az eltakardsi engedély(eke)t legfeljebb
kétnaponkénti siiriiséggel kérheti;
eltakarasi engedély sziikséges kiilondsen (a teljesség igénye nélkiil):

- épiilet alatti, kiilsé burkolatok alatti foldmiitiiksr, padlo alatti agyazat, kiils6 burkolatalap,

- alapérok-, pontalapgddor;

- betonacél armatiirak, hilés vasalatok;

- acélszerkezetek korrbzidvédelmi, és tizvédelmi bevonatrendszere rétegenként,

- szerelt falvaz; tobbrétegli boritasu szerelt fal; almennyezeti tartovaz;

- beépitett nyilaszardk;

- szerelt homlokzati boritdsok takarasok/szegések el6tt;

- homlokzati/labazati hoszigeteld rendszerek épitési fazisai (szigetelés mechanikai rogzitéssel;

hélberdsitéses glettelés);

- épiiletgépészeti rendszerek épiileten beliil eltakaras elétt;

- épiiletvillamossagi rendszerek épiileten beliil eltakaras elétt;

- k6zm rendszerek épiileten kiviil eltakaras elétt (nyilt drkos szemle);

Amennyiben Villalkozo a szerzddés teljesitése alatt a fentiek szerinti mindség-biztositas érdekében
tett eléirasoknak nem tesz eleget, szerzbdésszegést kovet el.

6.9.A Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy:

A Megrendel§ koteles a szerzddést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l elallni, ha
a szerz6dés megkotését kdvetben jut tudomdséra, hogy a szerz6do fél tekintetében a kdzbeszerzeési
eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zdmi a kdzbeszerzési eljarasbol.

6.10.A Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy:

A Megrendeldként szerz6d6 fél jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges
olyan hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni

‘tudjon —, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel;

b) a Villalkozé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott feltétel.

6.11. A Villalkoz6 a szerz6dés megkdtésének iddpontjaban, majd — a kés6bb bevont alvéllalkozdk
tekintetében — a szerz6dés teljesitésének idbtartama alatt kételes eldzetesen a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvéllalkozdt bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetfség, valamint a
képviseletre jogosult megjeldlésével, illetve a bevont alvallalkozé 4ltal ellatandd feladat €s a teljesités
tervezett szazalékos aranyinak a megjeldlésével), amely részt vesz a szerzddés teljesitésében. A
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Villalkozd a szerzOdés teljesitésének idOtartama alatt koételes a Megrendel6t tdjékoztatni az
alvéllalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozésarol. A Vallalkozé a szerz6désbe foglaltan
nyilatkozik arrol, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban elbirt
kizaro okok hatalya alatt all6 alvallalkozot.

6.12.A teljesitésre a Kbt. 138. §-dban foglaltak az irAnyaddak, , a szerzddés modositasara a Kbt. 141.
§-4ban foglaltak az iranyadok.

6.13. A jelen szerz6désben vallalt munkakkal &sszefiiggésben keletkezé szellemi alkotasok (pl.:
tervek, tanulmanyok) korldtlan, hatdrozatlan idejli, kizdr6lagos és harmadik személynek
ellenszolgaltatis nélkiil dtadhaté felhasznalasi jogat Megrendeld kiilon ellenszolgéltatas nélkiil szerzi
meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely a szerzddés alapjan elkésziilt mii/alkotds atdolgozasara

18.

6.14.Vallalkozo jelen szerz6dés aldirdsaval nyilatkozik arr6l, hogy 2011. évi CXCVL. torvény 3.§ (1)
bek. 1. a-c) pontokban meghatérozott atlathaté szervezetnek minbsiil. Véllalkozo6 ezen nyilatkozatban
foglaltak valtozasa esetén arrél haladéktalanul kételes a Megrendel6t tdjékoztatni. A valédtlan tartalmi
nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzddést a Megrendel6 felmondja vagy - ha a szerzidés
teljesitésére még nem Keriilt sor — a szerzddéstdl elall. (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1)

bekezdés (1a) pontja alapjan).

6.15. Megrendeld a megkotott Tamogatési Szerzodes vonatkozasaban a fenntarthatésag érdekében,
¢s az esélyegyenldségi teriileten alkalmazando intézkedéseket vallalhat, melyeket a Vallalkozonak a
jelen szerzddés teljesitése soran figyelembe kell vennie és lehetdség szerint minél szélesebb korben

alkalmaznia kell.

6.16. A 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan a Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzddés
hatalyba lépésekor rendelkezik legalabb 40.000.000,- HUF/kiresemény és legalabb 160.000.000,-
HUF/biztositasi id0szak épités szerelési felelsségbiztositdsi szerz6déssel vagy meglévd
felelosségbiztositss kiterjesztésével, amely kellé fedezetet nyjt, s kiterjed a teljes szerz6dés szerinti
munkikra, a kéreseménnyel kapcsolatos tobbletksltségekre (romeltakaritis, szakértdi koltségek,
stb.), a meglévo €s szomszédos épitményekre. A biztositas fedezetet nyujt az épitkezés folyaman az
épitesi teljesitésben (meglévd szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd karokra, a meglévd
megmaradé épiiletekben keletkezd kéarokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi
kérokra.

6.17. A jelen kozbeszerzési szerzodésnek a teljesitése soran keletkez6, szerzoi jogi védelem ald esd
alkotdson Megrendelé teriileti korlatozas nélkiili, kizir6lagos és harmadik személynek atadhat6
felhasznalasi jogot szerez. A Megrendeld jogot szerez tovabb4 az ilyen alkotas atdolgozaséra is.

6.18. Felek a szerz6dés aldirdsaval kifejezetten tudomasul veszik az aldbbiakat:

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy Megrendelé a 2011. évi CXII. torvény figyelembevételével tud
titoktartasi kotelezettséget véllalni, e térvény szerint kézérdekli adatnak és kozérdekbdl nyilvanos
adatnak minésiil6 adatokra vonatkozéan Megrendeld titoktartasi kotelezettséget nem vallal.

Szerzodo felek rogzitik, hogy a 2011. évi CXII. térvény szerint jelen szerzddésre vonatkozé adatok
kozérdekii adatnak min6siilnek, ezért Megrendelének lehetévé kell tennie, hogy a kezelésében 1évd
kozérdekii adatot és kozérdekbdl nyilvanos adatot - erre irdnyuld igény alapjan - barki
megismerhesse.
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6.19. Fentiek bizonysagaul a szerzd6d6 telek ezennel aldirjak jelen Szerzddéses Megallapodast 4
eredeti példinyban, amelybdl 2 eredeti példiny a Megrendelét, 2 eredeti példany a Vallalkozét illeti
meg. Jelen szerz6dés a Felek 4ltal térténd alairas napjan 1ép hatalyba.

FENYES Epitod Kft.
2890 Tata Faller J u. 2.
Addbszam 25861067-2-11

Kelt: Acs, 2026. oktéb
Ceg).sz * 11 -098-025363

------------------------------------------

Véllalkozd

ooooooooooooooooooooooooo

Megren

Pénziigyi ellenjegyzb:.....

Jelen
szerz0dés elvalaszthatatlan részet képezi:
- kdrnyezetterhelési érték bemutatasara szolgalé dokumentumok
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